ZMLUVA O DIELO

uzatvorenej podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
medzi tymito zmluvnymi stranami

Clanok 1.

ZMLUVNE STRANY
Objednavater :
obchodné meno: Obec Nizna Boca
Sidlo: 032 34 Nizna Boca 3
Zastupena : Mgr. Silvia Skusilova, starostka obce
ICO 00315648
DIC : 2020581596
Bankové spojenie :  Prima banka, a.s. Liptovsky Hradok
IBAN : SKO07 5600 0000 0017 0357 4005
e-mail: starosta@niznaboca.sk
tel kontakt: Tel: 044/ 5291 240, 0910 957 372
(dalej len objednavatel)
Zhotovitefl: LESEL plus,s.r.o.
Adresa Velehradska 33 , 816 23 Bratislava
Zastapeny : Ing. Vladimir Gera , konatef
ICO: 44163436
IC DPH : SK2022614825
bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
éislo uctu: SK8011000000002922875814

(dalej len zhotovitel)

Zmluvné strany uzatvaraju slobodne a vazne zmluvu tohto znenia.



Clanok &. 2
PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie prac'Kultarny dom - zmena vykurovania “ je
prieskum trhu v stlade s § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskor&ich zmien
a dopinkov v platnom zneni (dalej len zakon) , ako zakazka s nizkou hodnotou.Vysledkom verejného
obstaravania je ponuka zhotovitela — rozpoget , ktory je po vzajomnom odsthlaseni zmluvnymi stranami
povazovany za prilohu &.1 tejto zmluvy Zakladné tdaje:

2.1.1 Nazov stavby: ,,Kultirny dom - zmena vykurovania*“

2.1.2 Miesto stavby: k. 0. Nizna Boca

2.1.3 Projektant : Ing. Peter Hradecky

2.1.4 Projektova dokumentacia : vyhotovena A-Studio Ing. arch. Peter Hradecky, Hradna 529, 033 01
Liptovsky Hradok

2.1.5 Termin — doba realizacie stavby : 12 mesiacov

2.1.6 Zacatie stavby : do piatich dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska

2.1.7 Odovzdanie a prevzatie staveniska: bude po nadobudnuti téinnosti zmluvy o dielo v zmysle
bodu 19.13 tejto zmluvy a po nadobudnuti Géinnosti zmluvy o ziskani nenavratného finanéného
prispevku. Objednavatel doruéi zhotovitefovi pisomné oznamenie a ur&i termin na odovzdanie a
prevzatia staveniska. Realizacia stavby bude uskutoénena v termine do 12 mesiacov od podpisu
zmluvy.

2.1.8 Povolenie stavby: Stavebné povolenie vydané Spoloénym obecnym Gradom uzemného rozhodovania a
stavebného poriadku MsU Liptovsky Hradok, ul Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovsky Hradok pod ¢&. Socu
R 2017/007306 AR, MHL — S 2017/01080 AR zo dfa 16.11.2017, ktoré nadobudlo pravoplatnost dia
23.11.2017.

Clanok &. 3
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela riadne a véas uskutoénit dielo (stavbu) ,Kultdrny dom -
zmena vykurovania podla projektovej dokumentacie a v sulade s cenovou ponukou a kalkulaciou —
rozpoctom podla vykazu vymer, ktory je stéastou projektovej dokumentacie a taktie? zavazok zhotovitela
dodat’ objednavatelovi vsetky stym slvisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela ajeho kvality,
predovSetkym doklady potrebné k uspesnému odovzdaniu a prevzatiu stavby aj s fotodokumentacie
v zmysle podmienok uréenych vo verejnom obstaravani.

3. 2 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa s projektovou dokumentaciou uvedenej v bode 2.1.4 tejto zmluvy vratane
vykazu vymer v plnom rozsahu oboznémil pred podpisom tejto zmluvy ana jej zaklade prediozil
objednéavatelovi v ramci konaného verejného obstaravania na predmetnt stavbu cenovd ponuku a kalkulaciu
podla vykazu vymer tvoriacu prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat'
dielo za dohodnutd cenu uvedenu v &l. 5.1. a za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

3.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost a podia pokynov
objednavatela.

3.4 Zmeny oproti projektovym dokumentaciam a prilozenej kalkulacii méze nariadit' len objednavatel a to
pisomnou formou.

3.5 Vpripade ak poas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat' dielo v sulade s
projektovymi dokumentaciami a cenovou ponukou je zhotovitel povinny prace na diele zastavit a na tieto
skutoCnosti pisomne upozornit objednavatela hned ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich
pracovnych dni rozhodnut o spésobe dalsieho postupu pri vykonavani diela.

Clanok &. 4
CAS PLNENIA

4.1 Pre definitivne ukonenie stavby, vratane protokolarneho prevzatia diela plati termin

do 12mesiacov v zmysle bodu 2.1.5 az 2.1.7 tejto zmluvy
4.2 Doba omeskania, ktorl spdsobil objednavatel sa méze pripoditat k &asu plnenia podla odseku 4.1 tejto
zmluvy, ale musi byt riadne zapisana a potvrdena zmluvnymi stranami v stavebnom denniku a potvrdena aj
dodatkom k tejto zmluve.
4.3 Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutu
cenu v sulade s touto zmluvou.



4.4 Zmluvne strany sa dohodli, Ze na ucely tejto zmluvy sa dielo povaZuje za riadne vykonané a odovzdané
dilom podpisu preberacieho protokolu stavby obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok &. 5
CENA

5.1 Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu CI. 3 je stanovenad dohodou zmluvnych stran
vzmysle zékona €. 18/1996 Z. z. ako cena pevnd, Upln4, ktora a je dolozena cenovou ponukou -
kalkulaciou podla vykazu vymer.

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podra ¢&l. 3 je :

Cena bez DPH 79 039,87 €
DPH 20% : 15 807,97 €
Cena s DPH celkom: 94 847,84 €

Slovom: devatdesiatstyritisicosemstostyridsatsedem eur, osemdesietstyri centov

9.2 V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska.

5.3 Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.

5.4 Za pozadovane prace, ktoré nie si suastou zmluvy, t. j. nie si popisané vo vykaze vymer, ani
v zmluvnej dokumentacii, ma zhotovitel narok na ich thradu. Svoj narok ale musi objednavatelovi oznamit
formou cenovej ponuky pred zadatim konkrétnych prac. Prace moze zhotovitel vykonat' az po pisomnom
schvaleni cenovej ponuky objednavatelom.

Po pisomnom schvaleni cenovej ponuky uzatvoria zmluvné strany dodatok za predpokladu, #e sa jeho
uzatvorenim nezmeni podstatnym spésobom predmet zakazky.

5.5 Prace, ktoré zhotovitel vykonal bez zadania, alebo bez objednavatefom pisomne schvalenej cenovej
ponuky, alebo v doésledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore s é&l. 5.4) nie je povinny
objednavatel zaplatit.

Clanok &. 6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktur, ktoré zhotovitel dorugi objednavatelovi
ato za prace (dielo) skutotne vykonané. Faktira sa povaZuje za doruéent, ak bola dorudena ako
doporuena zasielka, alebo bola osobne prevzata starostom obce a datum prevzatia bol potvrdeny jeho
podpisom. Fakturaéné obdobie je min. jeden mesiac (30,31 dni). Prilohou kazde] faktury bude supis
vykonanych a odsuhlasenych prac.

6.2 Lehota splatnosti faktdr je 30 dni od doruenia faktiry objednavatefovi, za podmienky Ze bola
objednavatelom schvalena v zmysle bodu 6.3.

6.3 Objednavatel skontroluje tdaje, uvedené vo fakture do 5 pracovnych dni a v pripade zistenych rozdielov
moze objednavatel faktlru vrétit k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezasle objednavatel faktira
k prepracovaniu povaZuje sa za schvalen.

6.4 Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi Ziadne zalohové platby.

6.5 Faktira musi obsahovat' nalezitosti podla § 71 Zakona &. 222/2004 Z. z. v zneni neskorich predpisov,
zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom objednévatela a stpis vykonanych prac. V pripade, Ze
faktlra nebude obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel je opravneny vratit ju na prepracovanie. V takom
pripade sa prerusi lehota splatnosti az do doruenia opravenej fakttry.

6.6 Objednavatel zadrzi ¢iastku 10% z ceny diela bez DPH do doby podpisania Preberacieho protokolu ako
kauciu na véasnost a kvalitu realizacie prac, ktora bude zuétovana v konec¢nej fakture. Po podpisani
Preberacieho protokolu ostéva v zadrznom 50% sumy na zaistenie zaru&nych oprav. (Tato suma je 5 %
Z ceny diela).



Clanok &.7
KONECNA FAKTURA

7.1 Kone¢na faktira bude objednavatelovi dorugena az po podpisani odovzdavacieho a preberacieho
protokolu, Kone&na faktura ma splatnost’ 30dni.

7.2 Kone¢na faktira bude obsahovat rozpis doteraz fakturovanych &iastok, zrazok podfa &l. 6.6 a celkovi
sumu.

7.3 Vpripade, Ze protokol o odovzdani a preberani stavebného diela bude obsahovat vady
a nedorobky, ktoré nebudl branit prevzatiu stavby ako celku, uvedi sa v protokole a zmluvné strany
dohodnu lehotu na ich odstranenie.

Clanok &. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel vykona dielo na svoje néklady a na viastné nebezpe&enstvo.

8.2 InZiniersku Cinnost, zastupovanie objednavatela pri preberani a odovzdavani prac a dodavok a
odstrafiovani vad, zastupovanie objednavatela pri preberacom konani zabezpecuje _stavebny dozor
objednavatela

8.3 Objednavatel je povinny odovzdat' stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom za&at prace
v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy a si¢asne mu odovzda képiu pravoplatného povolenia.

8.4 Za vytyCenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku e
zodpovedny zhotovitel. Ktory si tieto siete vyty¢i pred zaatim stavebnych prac na svoje naklady

8.5 Objednavatel nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ku ktorému déjde
po odovzdani staveniska.

8.6 Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdavani staveniska vytyéené zakladné smerové a vyskove
body a vymedzi hranice staveniska vratane pevnych bodov.

8.7 Objednavatel pri odovzdavani staveniska uréi zhotovitelovi vymedzené plochy pre zariadenia
staveniska, skladky, atd.

8.8 Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie véetkych materialov, stavebnych hmét a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko

8.9 Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni pracovnici objednavatela.

8.10 Funkciou koordinatora bezpe&nosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinator bezpecnosti sa
zavazuje zabezpecCit vSetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia viady SR &. 396 z 1.7.2006. V pripade
porusenia tychto povinnosti a vzniku $kody v pri¢innej suvislosti sich porusenim, bude tato znasat
koordinator bezpe&nosti.

8.11 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti a doklad o zneskodneni resp. vyuziti odpadu predlozi pri preberani
a odovzdani stavby.

8.12 Zhotovitel nesmie uskladiiovat na stavenisku materialy a zariadenia, nestvisiace s pracami podla tejto
zmluvy.

8.13 Stavebne latky a dielce, ktoré nezodpovedaji normam a poziadavkam kvality, musi zhotovitel odpratat
zo staveniska.

8.14 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu predjednané
na spolotnom rokovani zmluvnych strén pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na
stavenisku a tam sa musia robit véetky zaznamy v fiom.

8.15 Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu véetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, miniméline 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel méze dodato¢ne
pozadovat odkrytie tychto prac, ale na svoje naklady, iba Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, ze prace neboli
riadne vykonane, budu tieto prace vykonané na naklady zhotovitela.

8.16 Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k Gcasti na
vsetkych predpisanych skuskach.

8.17 Zhotovitel sa zavézuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie,
v ktorom budu zakreslené vSetky zmeny podfa skutoéného stavu (méZe to byt zakreslené aj do pévodnej
dokumentacie, ktora sluzila ako podklad pre stavbu), fotodokumentaciu stavby a skutkové zameranie stavby.




8.18 Ak zhotovitel zisti vadu v projektovej dokumentacii, je povinny okamzite prerusit prace v takom
rozsahu, ktory by zamedzil realizaciu chybnej &asti a zarovett okamzite upozornit objednavatela a
projektanta na zistend vadu.

8.19 Zhotovitel je povinny vykonat na viastné naklady vietky skusky a predlozit' ich vysledky a atesty
vzmysle podmienok stavebného zakona hlavne : Ski$ka na pevnost betonu a Atesty zabudovanych
materialov, atd'.

8.20 Uhradenim jednotlivych faktdr objednévatefom neznamena zarovei prevzatie Casti diela, ktora je
uvedena v rozpise prac jednotlivych faktur. Zhotovitel je povinny udrZiavat dielo, starat sa o jeho bezchybny
stav k spokojnosti objednavatela az do protokolarneho odovzdania diela.

8.21 Zhotovitel sa zavazuje po dokonéeni diela pisomne vyzvat objednavatel na jeho prevzatie.

Clanok &. 9
PODKLADY

9.1 Objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupésobenie,
spocivajuce najma v priebeznych konzultaciach potas priebehu vystavby.

9.2 Projektovu dokumentéaciu pre realizaciu odovzda objednavatel zhotovitelovi v dvoch vyhotoveniach.

9.3 Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady st bez pravnych vad.

9.4 Podklady, ktoré st potrebné na vykonanie prac, odovzda objednavatel zhotovitelovi bezplatne.

Clanok &. 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy, platnej
projektovej dokumentacie a podla noriem STN, a Ze po¢as zaruénej doby bude mat viastnosti, dohodnuté
v tejto zmluve.

10.2 Zaru¢na doba zacina plynat dfiom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a plati 60
mesiacov. V pripade ak na jednotlivé materidly (vyrobky), ktoré zhotovitel pouzil pre ucely realizacie diela
poskytuje ich dodavatel zaruku na akost v ingj dizke, plati pre tieto materialy (vyrobky) tato zaru&na doba.
10.3 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo poéas vystavby a pocas zaruénej doby, ktoré su
désledkom jeho &innosti,

10.4 Zhotovitel sa zavazuje odstranit véetky vady potas vystavby a zaruénej doby na viastné naklady a
najneskér do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie.

Clanok &. 11
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

11.1 Prevod a postupenie zmluvy alebo jej &asti je mozny len s pisomnym suhlasom objednavatela.

11.2 Zhotovitel je povinny vykonat prace vlastnym podnikom. Len s pisomnym suhlasom objednavatela
mdzZe tato pracu preniest' na poddodavatela.

11.3 Na poziadanie je zhotovitel povinny zoznamit' objednavatela s poddodavatelmi.

11.4 Cinnost poddodavatelov sa posudzuje ako ¢innost zhotovitela, vratane zodpovednosti za pripadne
vzniknutd Skodu.

Clanok &. 12
VYSVETLENIE POJMOV
12.1 Pojmy:
Vykresy — znamena a zahffia vietky vydané vykresy a aj tie, ktoré budu vydané v sulade s touto zmluvou
ako aj ich modifikécie, ktoré su schvalené projektantom a objednavatelom.
Jazyk — oficialnym jazykom pre Ggely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.
Stavenisko - je miesto, uréené k realizacii stavby alebo udrziavacim pracam a zahriuje stavebny pozemok.



Pracovisko - je ¢ast' staveniska, uréena objednavatelom pre &innost zhotovitela a zahriiuje pozemky pod
objektmi, ktoré sU predmetom tejto zmluvy, plochy, uréené na zariadenie staveniska, skladky a pristupové
cesty. Bez suhlasu objednavatela zhotovitel nesmie pouzit iné &asti staveniska.

Vyrobné vykresy — su diel€ie vykresy, potrebné pre realizaciu diela, ktoré si zhotovitel vyhotovuje sam a na
viastné naklady, ale podliehaju schvaleniu projektanta a st stiéastou vyrobnej dodavatelskej dokumentacie.

Clanok &. 13
PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

13.1 Zodpovedni pracovnici zhotovitela, StaVOYVEAUCH : w.vusiserersereserecererserenssessaessrssssnsesssssssens
13.2 Pisomna korespondencia medzi zhotovitelom a objednavatefom bude v jazyku slovenskom.

Clanok &. 14
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

14.1 Zhotovitel zodpoveda za $kody, spdsobené objednavatelovi v stvislosti s vykonavanymi pracami, ako
aj za Skody, spdsobené tretej osobe.

14.2 Objednavatel neznasa ziadne naklady za $kody, vzniknuté pocéas vystavby a po nej az do uplného
prevzatia stavebnych objektov nenesie Ziadnu zodpovednost.

Clanok &. 15
RIESENIE SPOROV

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budu riesit dohodou a ak neddjde k dohode, zmluvné
strany poZiadaju o vyrieSenie sporu prislusny sud SR.

Clanok &. 16
VYSSIA MOC

16.1 Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$&iu moc povazuju vojna a mobilizcia.
16.2 Strajk pracovnikov zhotovitefa, ako aj jeho poddodavatelov, sa nepovazuje za vy38iu moc pre Ugely
tejto zmluvy.

Clanok &. 17
OSTATNE USTANOVENIA

17.1 Zmluvné strany sa zavazuju, Zze sa budu bez prietahov informovat o vSetkych skutoc¢nostiach, ktoré by
mohli ovplyvnit pinenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budu pristupovat’ k svojim povinnostiam tak, aby
nevznikli Ziadne $kody alebo sa znizila hodnota diela.

17.2 Zmluvné strany sa dohodli, 2e obchodné, technické a finanéné informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a poéas realizacie diela, nespristupnia tretim
osobam bez pisomného suhlasu zmluvného partnera.

17.3 Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizacii s odbornou starostlivostou a profesionalitou
k spokojnosti objednavatela.

17.4 Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizacii v stlade s ustanoveniami Stavebného zakona SR.

17.5 Zmeny textu a tdajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit len pisomnou formou a
budu platné len ak su potvrdené podpismi opravnenych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.



Clanok &. 18
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

18.1 Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika. V pripade odstlipenia zo strany objednavatela alebo zhotovitela, zhotovitelovi prinalezi nahrada
iba za skuto¢ne vykonané prace, odsuhlasené stavebnym dozorom a naklady, ktoré zhotovitel vynalozil v
slvislosti s realizaciou diela do dia odstupenia od zmluvy.
18.2 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
18.3 Objednavatel méze odstupit od tejto zmluvy a poverit realizaciou tretie osoby z nasledobnych dévodov:
1. zhotovitel je z dévodov na jeho strane v omeskani s plnenim terminov, alebo medziterminov
uvedenych v harmonograme prac o viac ako 10 dni
2. ak objednavatefovi nebudui pridelené finanéné prostriedky na zéklade podanej ziadosti
o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku z fondov Eurdpskej unie, PRV 2014-
2020, Podopatrenie 7.4
ak zhotovitel nezhotovuje dielo v poZadovanej kvalite v stlade s touto zmluvou
4. ak zhotovitel opakovane zanedbava niektori povinnost uvedenu v tejto zmluve, alebo vo
vSeobecne zavaznych predpisoch, tykajlcich sa predmetu zmluvy
5. ak bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz, je v restrukturalizaénom konani, je v likvidacii, bolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zruseny konkurz pre
nedostatok majetku.
18.4 Dévody odstupenia od zmluvy, alebo odobratia &asti prac uvedené v odseku 3 tohto &lanku zmluvy sa
povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy.
18.5 V pripade odstupenia objednavatela od tejto zmluvy, alebo v pripade odobratia &asti prac, tvoriacich
predmet zmluvy v zmysle &lanku 1. tejto zmluvy, zhotovitel je povinny vratit' objednavatelovi preplatok za
nevykonané prace a nahradit $kodu a preukazatelne zvy$ené naklady vo vyske, ktora presahuje vysku
zmluvnej pokuty a ktoré vzniknt objednavatelovi predizenim lehoty realizacie diela, naklady vzniknuté
odstupenim, alebo odobratim ¢asti vykonov zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkoveé ceny zhotovitela) a
preukazatelne zvysené naklady, ktoré vznikli objednavatelovi v suvislosti s doterajSou ¢innostou zhotovitela
na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad jeho pinenia. tj. Zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu skody v plnom rozsahu a to vo vyske, ako tato presahuje vysku zmluvnej pokuty.
18.6 Zhotovitel méze odstlpit od zmluvy v pripade, ak objednavatel svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitefovi znemozni vykonavanie diela. Musi véak vyzvat objednavatela a ur&it mu dodatodne primeranu
lenotu na spinenie zavazkov, vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasit, Zze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi.
18.7 Zhotovitel mdze odstlpit od zmluvy aj v pripade megkania uhrady ceny jeho vykonov z dévodov na
strane objednavatela o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel ma pravo na nahradu $kody a
nakladov sposobenych odstupenim od zmluvy, ktoré si uplatni bez zbyto¢ného odkiadu.
18.8 objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat stpis a kalkulaciu naviac vzniknutych nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstuipenim od zmluvy najneskér 14 dni od odstlpenia od zmluvy.
18.9 Naklady vynalozené ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuctuja podfa zmluvnych cien v preukazatelnom
rozsahu,

@

Clanok &. 19
ZAVERECNE USTANOVENIA

19.1 Tato zmluva a v&etky jej pripadné dodatky sa riadia zakonmi Slovenskej republiky. V&etky

dokumenty tykajlce sa tejto Zmluvy budu vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupravené v tejto
zmluve sa spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb., v zneni neskor$ich predpisov a
ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

19.2 Zmluvné strany sa dohodli, 2e povinnost dorudit pisomnost podfa tejto Zmluvy sa povaZuje v
konkrétnom pripade za spinenu dfiom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tuto pisomnost’ prevziat. Ak
sa v pripade doru€ovania prostrednictvom postového podniku vrati doruéovana zasielka ako nedorucena
alebo nedorucitelna z akéhokolvek dévodu, povaZuje sa takato zésielka za dorugent dmom, v ktorom
postovy podnik vykonal jej doru¢ovanie (usiloval sa o doruéenie v mieste uvedenom na obalke predmetnej
zasielky); pre doru¢ovanie je rozhodné sidlo zmluvnych stran uvedené v zahlavi Zmluvy.
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Ak je Zhotovitelom skupina dodavatelov, t. j. skupina fyzickych oséb/pravnickych oséb vystupuijticich voci
Objednavatelovi spolo¢ne:tieto osoby budu spoloéne a nerozdielne zodpovedné voéi Objednavatelovi za
realizaciu Zmluvy, tieto osoby ustanovia a oznamia Objednavatelovi vedlceho &Elena skupiny, ktory ma
pravnu subjektivitu a bude opravneny na komunikaciu s Objednavatelom v mene skupiny dodévatelov a
pravne ukony v mene skupiny dodavatelov pogas celej doby trvania Zmluvy. Zhotovitel nesmie menit svoje
zloZenie pocas celej doby trvania Zmluvy.

19.3 Zhotovitel berie na vedomie, Ze podpisom tejto Zmluvy sa stavaju suc¢astou Systému finanéného
riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu, ako aj
Systému riadenia Strukturainych fondov a zavazuju sa postupovat v sulade so Systémom finanéného
riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu, ako aj
Systémom riadenia $trukturainych fondov pre programové obdobie 2014-2020 v platnom zneni, pri¢om
obsahu tychto dokumentov je dostupny na webovej stranke Ministerstva financii Slovenskej republiky
http://www finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9346.

19.4Zhotovitel ma povinnost' strpiet vykon kontroly a poskytnat suginnost pri vykone kontroly organu
opravnenému vykonavat kontrolu podfa zékona &. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych
Strukturalnych a investiénych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o prispevku
poskytovanom z ESIF*) a podla &lanku 72 a nasl. Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) é&.
1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa stanovuji spolo&né ustanovenia o Eurdpskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde, Eurépskom polnohospodarskom
fonde pre rozvoj vidieka a Eurépskom namornom a rybarskom fonde a ktorym sa stanovuju veobecné
ustanovenia o Eurdpskom fonde regionélneho rozvoja, Eurépskom socialnom fonde, Kohéznom fonde a
Eurépskom namornom a rybarskom fonde, a ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/20086, U. v. EU
L 347, 20.12.2013, s. 320 — 469 (dalej len ,Nariadenie &. 1303/2013%) a/alebo subjektom a osobam
poverenym opravnenymi organmi podfa Zakona o prispevku poskytovanom z ESIF a podla ¢lanku 72 a
nasl. Nariadenia ¢. 1303/2013 na vykon kontroly.

19.5 Zhotovitel méa dalej povinnost strpiet' vykon kontroly a vnitorného auditu a vytvori vhodné podmienky a
poskytne suc¢innost' na ich vykonanie nasledovnymi organmi: Utvaru kontroly Ministerstva obrany SR a
Ministerstva financii SR, Najvy$siemu kontrolnému uradu Slovenskej republiky, prislusnej Sprave finanénej
kontroly, Utvaru vnatorného auditu Ministerstva obrany SR a Ministerstva financii SR a Odboru kontroly
Objednavatela; v pripade porusenia tejto povinnosti mézu byt Zhotovitelovi ulozené pokuty v sulade so
zakonom ¢. 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom audite a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,Zakon o finanénej kontrole a vnutornom audite®).

19.6 Zhotovitel ma povinnost prijat vietky nevyhnutné opatrenia s ciefom predist akejkolvek situacii, ktora
by mohla ohrozit' nestranné a objektivne pinenie Zmluvy. Konflikt zaujmov by mohol vzniknit najma v
dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej spriaznenosti, rodinnych ¢&i citovych vazieb alebo
akychkolvek inych vztahov alebo spolo&nych zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne poéas plnenia
Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel
okamZite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukonéenie.

18.7 Zhotovitel je povinny poskytovat' sluzby podfa tejto Zmluvy s nalezitou starostlivostou a efektivnostou v
stlade s najlepsimi profesionalnymi zvyklostami. Podrobnejsi rozsah pozadovanych sluZieb poskytovanych
Zhotovitefom a povinnosti Zhotovitela je stanoveny v ostatnych ustanoveniach Zmluvy a vo Verejnom
obstaravani. Zhotovitel je povinny zdrZat sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost
alebo nezavislost svojich zamestnancov.

19.8 Zhotovitel je povinny konat lojalne a nestranne a v stlade s pravidlami alebo etickym kédexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnostou. Predov&etkym je povinny zdrzat sa vydavania akychkolvek verejnych
vyhlaseni tykajucich sa projektu alebo Diela bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Nesmie sa
zapajat do Zziadnych aktivit, ktoré su v rozpore s jeho povinnostami podla tejto Zmiuvy. Nesmie bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu Objednavatela ziadnym spésobom zavazovat, a o tejto svojej
povinnosti je povinny informovat tretie strany.

19.9 Zmluvné strany nesmu postupit na tretiu osobu pohladavky vzniknuté podfa tejto Zmiuvy alebo s fiou
suvisiacich bez suhlasu druhej zmluvnej strany.

19.10 Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch pri¢om Objednavatel obdrzi 3 (tri) rovnopisy, Poskytovatel
nenavratného finan¢ného prispevku 1 (jeden) rovnopis a Zhotovitel 1 rovnopis, z ktorych kazdy ma platnost’
originalu.

19.11 Zmiuvu je mozné menit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi stranami, ktoré
budu sucastou tejto Zmluvy a v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.




19.12 Zhotovitel sa zaroven zavazuje, Ze az do nadobudnutia G&innosti Zmluvy nebude vykonavat Ziadne
ukony spojené s realizaciou Diela podla tejto Zmluvy, ako aj nebude obstaravat Ziadne veci a materialy,
ktoré su potrebné na vykonanie Diela; v opaénom pripade Objednavatel nezodpoveda Zhotovitefovi za
pripadna Skodu, ktora mu vznikla v stvislosti s touto &innostou, a nie je povinny nahradit Zhotovitelovi
akékolvek naklady ani pripadné skody, ktoré mu vznikli v stvislosti s touto Zmiuvou.

19.13 Zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisania Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran a
ucinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika.
19.14 Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni, zmluvné strany sthlasia s tym, ze Zmluva a dafiové doklady suvisiace so
Zmluvou budl zverejnené takym spdsobom, ktory pre povinne zverejfiované zmluvy uklada zakon o
slobodnom pristupe k informaciam vo svojom ustanoveni ust. § 5a a § 5b. Za tym ucelom Zhotovitel udeluje
Objednavatelovi sthlas na vykonanie potrebnych tkonov tykajucich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.
19.15 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze tato Zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne, urite a
zrozumitelne, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu so Zmluvou k nej
pripajaju svoje podpisy.

19.16 Neoddelitelnymi prilohami tejto Zmluvy su: Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer

V Niznej Boci dita 24.11.2017
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