ZMLUVA O DIELO

uzatvorenej podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
medzi tymito zmluvnymi stranami

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel :

obchodné meno: Obec Nizna Boca

Sidlo: 032 34 Nizna Boca 3

Zastupena : Mgr. Silvia Skusilova, starostka obce
ICO : 00315648

DIC : 2020581596

Bankove spojenie :  Prima banka, a.s. Liptovsky Hradok
IBAN : SKO07 5600 0000 0017 0357 4005
e-mail: starosta@niznaboca.sk

tel.kontakt: Tel: 044/ 5291 240 , 0910 957 372

(dalej len objednavatel)

Zhotovitel: LESEL plus,s.r.o.

Adresa Velehradska 33 , 816 23 Bratislava
Zastupeny : Ing. Vladimir Gera , konatel

ICO: 44163436

IC DPH : SK2022614825

bankoveé spojenie: Tatrabanka a.s.

¢islo uétu: SK8011000000002922875814

(dalej len zhotovitel)

Zmluvné strany uzatvaraju slobodne a vazne zmluvu tohto znenia.



Clanok é. 2
PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie prac*Kultirny dom - zmena vykurovania “ je
prieskum trhu v stlade s § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich zmien
a dopinkov v platnom zneni (dalej len zakon) , ako zékazka s nizkou hodnotou.Vysledkom verejneho
obstaravania je ponuka zhotovitela — rozpocet , ktory je po vzajomnom odsuhlaseni zmluvnymi stranami
povazovany za prilohu &.1 tejto zmluvy Zakladné udaje:

2.1.1 Nazov stavby: ,Kultarny dom — zateplenie*

2.1.2 Miesto stavby: k. u. NiZzn& Boca

2.1.3 Projektant : Ing. Peter Hradecky

2.1.4 Projektova dokumentacia : vyhotovena A-Studio Ing. arch. Peter Hradecky, Hradna 529, 033 01
Liptovsky Hradok

2.1.5 Termin — doba realizacie stavby : 12 mesiacov

2.1.6 Zaatie stavby : do piatich dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska

2.1.7 Odovzdanie a prevzatie staveniska: bude po nadobudnuti u€innosti zmluvy o dielo v zmysle
bodu 19.13 tejto zmluvy a po nadobudnuti G&innosti zmluvy o ziskani nenavratného finanéného
prispevku. Objednavatel doruéi zhotovitefovi pisomné oznamenie a uréi termin na odovzdanie a
prevzatia staveniska. Realizacia stavby bude uskuto&nena v termine do 12 mesiacov od podpisu
zmluvy.

2.1.8 Povolenie stavby: Stavebné povolenie vydané Spolo&nym obecnym Uradom Gzemného rozhodovania a
stavebného poriadku MsU Liptovsky Hradok, ul Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovsky Hradok pod ¢. Socu
R 2017/007306 AR, MHL — S 2017/01080 AR zo diia 16.11.2017, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia
23.11.2017.

Clanok &. 3
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela riadne a v€as uskutoCnit dielo (stavbu) ,,Kulturny dom -
zateplenie® podla projektovej dokumentacie a v sulade s cenovou ponukou a kalkulaciou — rozpo¢tom
podla vykazu vymer, ktory je sucastou projektovej dokumentécie a taktiez zavazok zhotovitela dodat
objednavatelovi véetky s tym stvisiace doklady, tykajluce sa realizacie diela a jeho kvality, predovsetkym
doklady potrebné k Uspesnému odovzdaniu a prevzatiu stavby aj s fotodokumentécie v zmysle podmienok
uréenych vo verejnom obstaravani.

3. 2 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa s projektovou dokumentaciou uvedenej v bode 2.1.4 tejto zmluvy vratane
vykazu vymer v plnom rozsahu oboznamil pred podpisom tejto zmluvy ana jej zaklade predlozil
objednavatelovi v ramci konaného verejneho obstaravania na predmetnu stavbu cenovl ponuku a kalkulaciu
podfa vykazu vymer tvoriacu prilohu ¢&. 1 tejto zmiuvy. Zhotovitel teda potvrdzuje, Zze je schopny vykonat
dielo za dohodnutu cenu uvedenu v &l. 5.1. a za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

3.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastna zodpovednost' a podla pokynov
objednavatela.

3.4 Zmeny oproti projektovym dokumentaciam a prilozenej kalkulacii méze nariadit' len objednavatel ato
pisomnou formou.

3.5 V pripade ak podas realizacie diela déjde k udalostiam, ktore znemoznia vykonat dielo v sulade s
projektovymi dokumentaciami a cenovou ponukou je zhotovitel povinny prace na diele zastavit a na tieto
skuto&nosti pisomne upozornit objednavatela hned ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich
pracovnych dni rozhodnut o sposobe dal$ieho postupu pri vykonavani diela.

Clanok €. 4
CAS PLNENIA

4.1 Pre definitivne ukon&enie stavby, vratane protokolarneho prevzatia diela plati termin :

do 12mesiacov v zmysle bodu 2.1.5 az 2.1.7 tejto zmluvy
4.2 Doba omeskania, ktorti spsobil objednavatel sa méze pripogitat k ¢asu plnenia podia odseku 4.1 tejto
zmluvy, ale musi byt riadne zapisana a potvrdena zmluvnymi stranami v stavebnom denniku a potvrdena aj
dodatkom k tejto zmluve.
4.3 Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutd
cenu v stlade s touto zmluvou.



4.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na G¢ely tejto zmluvy sa dielo povazuje za riadne vykonané a odovzdané
diiom podpisu preberacieho protokolu stavby obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok €. 5
CENA

5.1 Celkova cena za vykonanie predmetu zmiuvy v rozsahu Cl. 3 je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zéakona &. 18/1996 Z. z. ako cena pevna, upina, ktora a je dolozena cenovou ponukou -
kalkulaciou podla vykazu vymer.

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3 je :

Cena bez DPH 116 400,77 €
DPH 20% : 23 280,15 €
Cena s DPH celkom: 139 680,92 €

Slovom: jedenstotridsat‘devét‘tisicéest’stoosemdesiat eur devatdesiatdva centov.

5.2 \/ cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska.

5.3 Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.

5.4 Za pozadované prace, ktoré nie su sucastou zmluvy, t. j. nie su popisané vo vykaze vymer, ani
v zmluvnej dokumentacii, ma zhotovitel narok na ich uhradu. Svoj narok ale musi objednavatelovi oznamit
formou cenovej ponuky pred zacatim konkrétnych prac. Prace méze zhotovitel vykonat az po pisomnom
schvaleni cenovej ponuky objednavatefom.

Po pisomnom schvaleni cenovej ponuky uzatvoria zmluvné strany dodatok za predpokladu, Ze sa jeho
uzatvorenim nezmeni podstatnym spdsobom predmet zakazky.

5.5 Prace, ktoré zhotovitel vykonal bez zadania, alebo bez objednavatelom pisomne schvalenej cenovej
ponuky, alebo v doésledku svojvolneého odchylenia od zmluvy (vrozpore s¢l. 5.4) nie je povinny
objednavatel zaplatit.

Clanok &. 6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktur, ktoré zhotovitel doru¢i objednavatelovi
ato za prace (dielo) skutotne vykonané. Faktura sa povazuje za dorutenl, ak bola doru¢ena ako
doporucena zasielka, alebo bola osobne prevzata starostom obce a datum prevzatia bol potvrdeny jeho
podpisom. Fakturaéné obdobie je min. jeden mesiac (30,31 dni). Prilohou kazdej faktury bude supis
vykonanych a odsuhlasenych prac.

6.2 Lehota splatnosti faktar je 30 dni od dorucenia faktury objednavatelovi, za podmienky Ze bola
objednavatefom schvalena v zmysle bodu 6.3.

6.3 Objednavatel skontroluje Udaje, uvedené vo fakture do 5 pracovnych dni a v pripade zistenych rozdielov
moze objednavatel faktiru vratit k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezasle objednavatel faktura
k prepracovaniu povazuje sa za schvalenu.

6.4 Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi Ziadne zalohové platby.

6.5 Faktura musi obsahovat nalezitosti podla § 71 Zakona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom objednévatela a stpis vykonanych préc. V pripade, ze
faktira nebude obsahovat' tieto naleZitosti, objednavatel je opravneny vratit ju na prepracovanie. V takom
pripade sa prerusi lehota splatnosti az do doru&enia opravenej faktury.

6.6 Objednavatel zadrzi iastku 10% z ceny diela bez DPH do doby podpisania Preberacieho protokolu ako
kauciu na véasnost a kvalitu realizacie prac, ktord bude zi¢tovana v konetnej fakture. Po podpisani
Preberacieho protokolu ostava v zadrznom 50% sumy na zaistenie zarugnych oprav. (Tato suma je 5 %
z ceny diela).



Clanok &. 7
KONECNA FAKTURA

71 Konetna faktira bude objednavatelovi doruena aZ po podpisani odovzdavacieho a preberacieho
protokolu. Koneé&na faktira ma splatnost’ 30dni.

72 Konetna faktira bude obsahovat rozpis doteraz fakturovanych Ciastok, zraZzok podfa ¢l. 6.6 a celkovu
sumu.

7.3 V pripade, Ze protokol o odovzdani a preberani stavebného diela bude obsahovat vady a nedorobky,
ktoré nebudu branit prevzatiu stavby ako celku, uvedu sa v protokole a zmluvné strany dohodnu lehotu na
ich odstranenie.

Clanok €. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na viastne nebezpecenstvo.

8.2 Inziniersku &innost, zastupovanie objednavatela pri preberani a odovzdavani prac a dodavok a
odstraftovani vad, zastupovanie objednavatela pri preberacom konani zabezpetuje _stavebny dozor
objednavatela

8.3 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat' prace
v stilade s projektom a s podmienkami zmluvy a sucasne mu odovzdé koépiu pravoplatného povolenia.

8.4 Za vytyéenie vsetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku je
zodpovedny zhotovitel, ktory si tieto siete vytyCi pred zadatim stavebnych prac na svoje naklady

8.5 Objednavatel nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ku ktorému déjde
po odovzdani staveniska.

8.6 Objednavatel odovzda zhotovitefovi pri odovzdavani staveniska vytycené zakladné smeroveé a vyskove
body a vymedzi hranice staveniska vratane pevnych bodov.

8.7 Objednavatel pri odovzdavani staveniska urcl zhotovitefovi vymedzené plochy pre zariadenia
staveniska, skladky, atd.

8.8 Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialov, stavebnych hmoét a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko

8.9 Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni pracovnici objednavatefa.

8.10 Funkciou koordinatora bezpeénosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinator bezpe&nosti sa
zavazuje zabezpedit' vetky povinnosti, stanovene v § 5 Nariadenia viady SR &. 396 z 1.7.2006. V pripade
porugenia tychto povinnosti a vzniku Skody v priginnej suvislosti sich porusenim, bude tato znasat
koordinator bezpe&nosti.

8.11 Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti a doklad o zneskodneni resp. vyuziti odpadu predlozi pri preberani
a odovzdani stavby.

8.12 Zhotovitel nesmie uskladnovat na stavenisku materidly a zariadenia, nesuvisiace s pracami podfa tejto
zmluvy.

8.13 Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaji normam a poziadavkam kvality, musi zhotovitel odpratat
zo staveniska.

8.14 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu predjednané
na spolo&nom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na
stavenisku a tam sa musia robit' v8etky zaznamy v fom.

8.15 Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatefa na kontrolu véetkych prac, ktoré maju byt zakryte
alebo sa stant nepristupnymi, miniméaine 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel méze dodatoCne
pozadovat odkrytie tychto prac, ale na svoje naklady, iba Ze sa pri dodato&nej kontrole zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané, budu tieto prace vykonané na naklady zhotovitela.

8.16 Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimaine tri pracovné dni vopred objednavatela k Ucasti na
véetkych predpisanych skuskach.

8.17 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie,
v ktorom budt zakreslené vetky zmeny podla skuto&ného stavu (moéze to byt zakreslené aj do pbvodnej
dokumentacie, ktora sluzila ako podklad pre stavbu), fotodokumentaciu stavby a skutkove zameranie stavby.




818 Ak zhotovitel zisti vadu v projektovej dokumentacii, je povinny okamZite prerusit prace v takom
rozsahu, ktory by zamedzil realizaciu chybnej Casti a zaroveli okamzite upozornit objednavatela a
projektanta na zistenu vadu.

8.19 Zhotovitel je povinny vykonat na viastné naklady vsetky skusky a predlozit ich vysledky a atesty
v zmysle podmienok stavebného zakona hlavne Skugka na pevnost betonu a Atesty zabudovanych
materialov, atd.

8.20 Uhradenim jednotlivych faktur objednévatelom neznamena zaroveh prevzatie Casti diela, ktora je
uvedena v rozpise prac jednotlivych faktur. Zhotovitel je povinny udrziavat dielo, starat sa o jeho bezchybny
stav k spokojnosti objednavatefa az do protokolarneho odovzdania diela.

8.21 Zhotovitel sa zavazuje po dokonéeni diela pisomne vyzvat objednavatel na jeho prevzatie.

Clanok &. 9
PODKLADY

9.1 Objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupbsobenie,
spogivajlce najmé v priebeznych konzultaciach potas priebehu vystavby.

9.2 Projektovu dokumentaciu pre realizaciu odovzda objednavatel zhotovitefovi v dvoch vyhotoveniach.

9.3 Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych vad.

9.4 Podklady, ktoré su potrebné na vykonanie prac, odovzda objednavatel zhotovitelovi bezplatne.

Clanok &. 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy, platnej
projektovej dokumentacie a podia noriem STN, a Ze potas zaruénej doby bude mat viastnosti, dohodnuté
v tejto zmluve.

10.2 Zaruéna doba zatina plynut diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a plati 60
mesiacov. V pripade ak na jednotlivé materialy (vyrobky), ktoré zhotovitel pouzil pre Ucely realizacie diela
poskytuje ich dodavatel zaruku na akost v inej dizke, plati pre tieto materialy (vyrobky) tato zaruéna doba.
10.3 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo pofas vystavby a potas zaru¢nej doby, ktore su
désledkom jeho Einnosti.

10.4 Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietky vady pocas vystavby a zaruénej doby na viastné naklady a
najneskér do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamécie.

Clanok &. 11
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

11.1 Prevod a postipenie zmluvy alebo jej Easti je mozny len s pisomnym stihlasom objednavatela.

11.2 Zhotovitel je povinny vykonat prace viastnym podnikom. Len s pisomnym suhlasom objednavatela
mdZe tuto pracu preniest na poddodavatela.

11.3 Na poziadanie je zhotovitel povinny zoznamit objednavatela s poddodavatelmi.

11.4 Cinnost poddodavatefov sa posudzuje ako cinnost zhotovitela, vratane zodpovednosti za pripadne
vzniknutu skodu.

Clanok &. 12
VYSVETLENIE POJMOV
12.1 Pojmy:
Vykresy — znamena a zahffia vSetky vydané vykresy a aj tie, ktoré budi vydané v sulade s touto zmluvou
ako aj ich modifikacie, ktoré s schvalené projektantom a objednavatefom.
Jazyk — oficialnym jazykom pre Géely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.
Stavenisko — je miesto, uréené k realizacii stavby alebo udrziavacim pracam a zahriiuje stavebny pozemok.



Pracovisko — je ¢ast staveniska, uréena objednavatelom pre &innost zhotovitela a zahriiuje pozemky pod
objektmi, ktoré si predmetom tejto zmluvy, plochy, uréené na zariadenie staveniska, skladky a pristupové
cesty. Bez suhlasu objednavatela zhotovitel nesmie pouzit ine Casti staveniska.

Vyrobné vykresy — su dielGie vykresy, potrebné pre realizaciu diela, ktoré si zhotovitel vyhotovuje sam a na
vlastné naklady, ale podliehaju schvaleniu projektanta a si si¢astou vyrobnej dodavatelskej dokumentacie.

Clanok &. 13
PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

13.1 Zodpovedni pracovnici zhotovitela, stavbyvedlci | ..emmmns e
13.2 Pisomna koredpondencia medzi zhotovitelom a objednavatelom bude v jazyku slovenskom.

Clanok &. 14
ZODPOVEDNOST zA SKODY

14.1 Zhotovitel zodpoveda za $kody, sposobené objednavateflovi v suvislosti s vykonavanymi pracami, ako
aj za $kody, sposobené tretej osobe.

14.2 Objednavatel neznasa Ziadne naklady za $kody, vzniknuté potas vystavby a po nej az do uplneho
prevzatia stavebnych objektov nenesie ziadnu zodpovednost.

Clanok &. 15
RIESENIE SPOROV

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budu riesit dohodou a ak nedéjde k dohode, zmluvne
strany poziadaju o vyriedenie sporu prislusny sud SR.

Clanok &. 16
VYSSIA MOC

16.1 Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazujl vojna a mobilizacia.
16.2 Strajk pracovnikov zhotovitela, ako aj jeho poddodévateflov, sa nepovazuje za vys$8iu moc pre ucely
tejto zmiuvy.

Clanok &. 17
OSTATNE USTANOVENIA

17.1 Zmluvné strany sa zavazuju, e sa budl bez prietahov informovat' o vetkych skuto¢nostiach, ktore by
mohli ovplyvnit pinenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budu pristupovat k svojim povinnostiam tak, aby
nevznikli Ziadne $kody alebo sa zniZila hodnota diela.

17.2 Zmluvné strany sa dohodli, 2e obchodné, technické a finan¢ne informacie, ktoré im boli zverene
zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas realizacie diela, nespristupnia tretim
osobam bez pisomného sthlasu zmluvného partnera.

17.3 Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizacii s odbornou starostiivostou a profesionalitou
k spokojnosti objednavatela.

17.4 Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizacii v stlade s ustanoveniami Stavebného zakona SR.

17.5 Zmeny textu a udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit len pisomnou formou a
budu platné len ak st potvrdené podpismi oprévnenych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.



Clanok €. 18
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
18.1 Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
z4konnika. V pripade odstpenia zo strany objednavatefa alebo zhotovitela, zhotovitefovi prinalezi nahrada
iba za skutone vykonané prace, odsihlasene stavebnym dozorom a naklady, ktoré zhotovitel vynalozil v
suvislosti s realizaciou diela do dia odstlipenia od zmiuvy.
18.2 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
18.3 Objednavatel moze odstupit od tejto zmluvy a poverit realizaciou tretie osoby z nasledobnych dévodov:
1. zhotovitel je z dévodov na jeho strane v omeskani s pinenim terminov, alebo medziterminov
uvedenych v harmonograme prac o viac ako 10 dni
2. ak objednavatefovi nebudi pridelené finanéné prostriedky na zaklade podanej Ziadosti
o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku z fondov Europskej tnie, PRV 2014-
2020, Podopatrenie 7.4
ak zhotovitel nezhotovuje dielo v pozadovanej kvalite v stlade s touto zmluvou
4. ak zhotovitel opakovane zanedbava niektoru povinnost uvedenu v tejto zmluve, alebo vo
véeobecne zavaznych predpisoch, tykajticich sa predmetu zmluvy
5. ak bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz, je v redtrukturalizatnom konani, je v likvidacii, bolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zruseny konkurz pre
nedostatok majetku.
18.4 Dévody odstipenia od zmluvy, alebo odobratia casti prac uvedené v odseku 3 tohto ¢lanku zmluvy sa
povazujl za podstatné porusenie tejto zmluvy.
18.5 V pripade odstupenia objednavatela od tejto zmluvy, alebo v pripade odobratia ¢asti prac, tvoriacich
predmet zmluvy v zmysle &lanku 1. tejto zmluvy, zhotovitel je povinny vratit objednavatelovi preplatok za
nevykonané prace a nahradit $kodu a preukézatelne zvysené naklady vo vyske, ktora presahuje vysku
zmluvnej pokuty a ktoré vzniknu objednavatefovi predizenim lehoty realizacie diela, naklady vzniknute
odstupenim, alebo odobratim &asti vykonov zhotovitelovi (bez ohfadu na jednotkové ceny zhotovitela) a
preukazatelne zvy$ené naklady, ktoré vznikli objednavatelovi v sUvislosti s doterajSou ¢innostou zhotovitela
na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad jeho pinenia. t.j. Zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu $kody v plnom rozsahu a to vo vyske, ako tato presahuje vysku zmluvnej pokuty.
18.6 Zhotovitel méZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednévatel svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie diela. Musi véak vyzvat objednavatela a urCit mu dodatoCne primerant
lehotu na spinenie zavazkov, vyplyvajlcich zo zmluvy a pisomne vyhlasit, Zze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi.
18.7 Zhotovitel méze odstupit od zmluvy aj v pripade meskania Uhrady ceny jeho vykonov z dévodov na
strane objednavatela o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel ma pravo na nahradu Skody a
nakladov spésobenych odstupenim od zmluvy, ktoré si uplatni bez zbyto&ného odkladu.
18.8 objednavatel je povinny zhotovitefovi poslat supis a kalkulaciu naviac vzniknutych nékladov a svoje
dalie naroky sUvisiace s odstipenim od zmluvy najneskoér 14 dni od odstlipenia od zmluvy.
18.9 Néklady vynalozené ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyuétuju podfa zmluvnych cien v preukazatefnom
rozsahu.

w

Clanok €. 19
ZAVERECNE USTANOVENIA

19.1 Tato zmluva a vSetky jej pripadné dodatky sa riadia zakonmi Slovenskej republiky. Vsetky

dokumenty tykajtice sa tejto Zmluvy budl vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupraveneé v tejto
zmluve sa spravujl ustanoveniami Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb., v zneni neskorsich predpisov a
ostatnych prisludnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

19.2 Zmluvné strany sa dohodli, Zze povinnost doruéit pisomnost podla tejto Zmluvy sa povazuje Vv
konkrétnom pripade za spinenu diiom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tuto pisomnost prevziat. Ak
sa v pripade doruéovania prostrednictvom postového podniku vrati dorucovana zasielka ako nedorucena
alebo nedoruditelnd z akéhokolvek dévodu, povaZuje sa takato zasielka za doruc¢ent ditom, v ktorom
postovy podnik vykonal jej dorugovanie (usiloval sa o dorucenie v mieste uvedenom na obalke predmetnej
zasielky); pre doru¢ovanie je rozhodné sidlo zmluvnych stran uvedene v zahlavi Zmluvy.



Ak je Zhotovitefom skupina dodavatelov, t. j. skupina fyzickych osdb/pravnickych oséb vystupujlcich vodi
Objednavatefovi spolocne:tieto osoby budu spolo¢ne a nerozdielne zodpovedné voéi Objednavatelovi za
realizaciu Zmiluvy, tieto osoby ustanovia a oznédmia Objednavatelovi vediceho Elena skupiny, ktory méa
pravnu subjektivitu a bude opravneny na komunikaciu s Objednévatefom v mene skupiny dodavatelov a
pravne ukony v mene skupiny dodavatelov poas celej doby trvania Zmluvy. Zhotovitel nesmie menit svoje
zloZenie potas celej doby trvania Zmiuvy.

19.3 Zhotovitel berie na vedomie, Ze podpisom tejto Zmluvy sa stavaju stc¢astou Systému finanéného
riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu, ako aj
Systému riadenia Strukturalnych fondov a zavazuji sa postupovat v sulade so Systémom finanéného
riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu  a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu, ako aj
Systemom riadenia Strukturalnych fondov pre programové obdobie 2014-2020 v platnom zneni, priGom
obsahu tychto dokumentov je dostupny na webovej stranke Ministerstva financii Slovenskej republiky
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?Cat|D=9346.

19.4Zhotovitel ma povinnost strpiet vykon kontroly a poskytnat sucinnost' pri vykone kontroly organu
opravnenému vykonavat' kontrolu podla zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurépskych
strukturalnych a investiCnych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o prispevku
poskytovanom z ESIF*) a podla &lanku 72 a nasl. Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &.
1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa stanovuju spolo¢né ustanovenia o Eurépskom fonde
regionaineho rozvoja, Europskom socialnom fonde, Kohéznom fonde, Eurdépskom polnohospodarskom
fonde pre rozvoj vidieka a Eurépskom namornom a rybarskom fonde a ktorym sa stanovuju v&eobecné
ustanovenia o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja, Europskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a
Europskom namornom a rybarskom fonde, a ktorym sa zruduje nariadenie Rady (ES) &. 1083/2006, U. v. EU
L 347, 20.12.2013, s. 320 — 469 (dalej len ,Nariadenie ¢. 1303/2013"“) a/alebo subjektom a osobam
poverenym opravnenymi organmi podla Zakona o prispevku poskytovanom z ESIF a podla &lanku 72 a
nasl. Nariadenia €. 1303/2013 na vykon kontroly.

19.5 Zhotovitel ma dalej povinnost' strpiet vykon kontroly a vnatorného auditu a vytvori vhodné podmienky a
poskytne sucinnost na ich vykonanie nasledovnymi organmi: Utvaru kontroly Ministerstva obrany SR a
Ministerstva financii SR, Najvyssiemu kontrolnému dradu Slovenskej republiky, prislunej Sprave finangnej
kontroly, Utvaru vnutorného auditu Ministerstva obrany SR a Ministerstva financii SR a Odboru kontroly
Objednavatela; v pripade porusenia tejto povinnosti mézu byt Zhotovitefovi ulozené pokuty v sulade so
zakonom ¢. 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom audite a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov (dalej len ,Zakon o finan¢nej kontrole a vnutornom audite").

19.6 Zhotovitel ma povinnost' prijat vSetky nevyhnutné opatrenia s ciefom predist’ akejkolvek situacii, ktora
by mohla ohrozit nestranné a objektivne pinenie Zmluvy. Konflikt zaujmov by mohol vznikndt najmé v
dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej spriaznenosti, rodinnych &i citovych vazieb alebo
akychkolvek inych vztahov alebo spolo¢nych zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne po&as plnenia
Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel
okamZite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukonéenie.

19.7 Zhotovitel je povinny poskytovat' sluzby podfa tejto Zmluvy s naleZitou starostlivostou a efektivnostou v
sulade s najlepsimi profesionalnymi zvyklostami. Podrobnej$i rozsah pozadovanych sluzieb poskytovanych
Zhotovitefom a povinnosti Zhotovitela je stanoveny v ostatnych ustanoveniach Zmluvy a vo Verejnom
obstaravani. Zhotovitel je povinny zdrzat sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost
alebo nezavislost' svojich zamestnancov.

19.8 Zhotovitefl je povinny konat lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami alebo etickym kddexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovéetkym je povinny zdrzat sa vydavania akychkolvek verejnych
vyhlaseni tykajucich sa projektu alebo Diela bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatefa. Nesmie sa
zapgjat do Ziadnych aktivit, ktoré si v rozpore s jeho povinnostami podfa tejto Zmluvy. Nesmie bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela Ziadnym spésobom zavézovat, a o tejto svojej
povinnosti je povinny informovat tretie strany.

19.9 Zmluvneé strany nesmu postipit na tretiu osobu pohladavky vzniknuté podla tejto Zmluvy alebo s fiou
slvisiacich bez suhlasu druhej zmluvnej strany.

19.10 Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch pri¢om Objednavatel obdrzi 3 (tri) rovnopisy, Poskytovatel
nenavratného financneho prispevku 1 (jeden) rovnopis a Zhotovitel 1 rovnopis, z ktorych kazdy mé platnost
originalu.

19.11 Zmluvu je mozne menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi stranami, ktoré
budu sucastou tejto Zmluvy a v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.




19.12 Zhotovitel sa zaroved zavazuje, ze az do nadobudnutia U&iNNoSti Zmluvy nebude vykonavat Ziadne
tkony spojené s realizaciou Diela podfa tejto Zmluvy, ako aj nebude obstaravat Ziadne veci a materialy,
ktoré su potrebné na vykonanie Diela: v opacnom pripade Objednavatel nezodpoveda Zhotovitelovi za
pripadnl $kodu, ktora mu vznikla v stvislosti s touto ginnostou, a nie je povinny nahradit Zhotovitelovi
akekolvek naklady ani pripadné $kody, ktoré mu vznikli v suvislosti s touto Zmluvou.

19.13 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania $tatutarnymi organmi oboch zmluvnych stran a
Gcinnost' ditom nasledujtcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika.
19.14 Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni, zmluvné strany suhlasia s tym, ze Zmluva a dafové doklady suvisiace so
Zmluvou budli zverejnené takym sposobom, ktory pre povinne zverejfiované zmluvy uklada zakon o
slobodnom pristupe k informaciam vo svojom ustanovent ust. § 5a a § 5b. Za tym ugelom Zhotovitel udeluje
Objednéavatelovi suhlas na vykonanie potrebnych ukonov tykajlcich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.
19.15 Zmluvné strany potvrdzuju, e tato Zmiuva bola uzatvorena slobodne a vaZne, urgite a
zrozumitefne, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu so Zmiuvou k nej
pripajaju svoje podpisy.

19.16 Neoddelitelnymi prilohami tejto Zmluvy su: Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer

V NiZnej Boci dia 24.11.2017

LESEL p]US. S..!’.O.

Velehradska 36
g21 02 _Bralislave
J

Objednavatel ' P,



